



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018)
Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE

DOTT. ING. GIANCARLO MANTOVANI

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 5 del 2 aprile 2019

Prot. n. 5829 DEL 13/08/2020

Spett.le Ditta
CO.GE.AD. S.R.L.
Via G. Rossini, 33
45019 TAGLIO DI PO (RO)

cogead@pec.it

OGGETTO: Cod. Int. CDBP_N01 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico
Esecuzione di interventi per l'installazione, lo smontaggio, la movimentazione a terra dei moduli dello sbarramento antisale alla foce del fiume Adige.
CUP J93H19000330001 CIG ZEE2DF3C06
CONFERMA D'ORDINE

Con la presente, si comunica che con decreto n. 1258 del 12.08.2020 si è disposto di affidare ex art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 gli interventi in oggetto indicati a codesta Impresa, per l'importo complessivo stimato di Euro 15.860,00 (IVA inclusa) come da preventivo in data 05.08.2019 pervenuto al protocollo in data 06.08.2019 Prot. n. 5343.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato **in 4 (quattro) mesi** decorrenti dalla data della conferma d'ordine. La penale per ogni giorno di ritardo sarà pari all'1 ‰ (un per mille) dell'importo contrattuale.

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà presentare il piano sostitutivo ed operativo di sicurezza.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire **entro 5 giorni** dalla data della conferma d'ordine, fatte salve diverse ed insindacabili indicazioni del Direttore dei lavori impartite per superiori esigenze (es. livelli idrici del canale, presenza di colture, ecc.). Tale circostanza non comporta riduzione del tempo utile.

Eventuali sospensioni dei lavori, saranno ordinate dal Direttore dei lavori esclusivamente per garantire la realizzazione a regola d'arte dell'opera ed a tutela di superiori interessi.

E' in facoltà del Soggetto Attuatore, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, su segnalazione del Direttore dei lavori di:

Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio PLF228

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



Consorzio di Bonifica Delta del Po

Via Pordenone, 6 – 45019 Taglio di Po (RO)
tel. 0426 349711 – Fax 0426 346137
pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.it
e-mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it
C.F. 90014820295 –
www.bonificadeltadelpo.it

- procedere alla rescissione in danno del contratto per il mancato inizio entro i termini sopraesposti;
- procedere alla rescissione in danno del contratto nel caso in cui la progressione e le modalità di esecuzione dei lavori non risultassero tali da garantire la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori;
- in caso di impossibilità di ultimazione dei lavori per cause di forza maggiore, procedere con la contabilizzazione dei lavori stessi qualunque sia l'importo raggiunto, senza che l'impresa possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per i minori lavori eseguiti.

I pagamenti saranno disposti direttamente dal Commissario Delegato del Veneto O.C.D.P.C. 558/2018. La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico.

Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate a:

COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 558/2018

Dorsoduro Palazzo Balbi 3901 - 30123 VENEZIA

Codice Fiscale 94096150274

Codice Univoco Ufficio: PLF22B

Nell'oggetto della **fattura** è **tassativamente obbligatorio** indicare: Cod. Int. CB DP_N01 - Interventi di ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate della barriera antisale situata alla foce del fiume Adige e miglioramento del sistema di deflusso della corrente da monte verso valle mediante profilatura delle pile per migliorare l'effetto idrodinamico. - Esecuzione di interventi per l'installazione, lo smontaggio, la movimentazione a terra dei moduli dello sbarramento antisale alla foce del fiume Adige. – CUP J93H19000330001 CIG ZEE2DF3C06

Codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i., si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. anche per eventuali subappalti o subcontraenti, i quali dovranno assumere a proprio carico, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si chiede di restituire debitamente compilato l'allegato prospetto.

Si avverte inoltre:

- che le prestazioni affidate sono soggette a certificazione di regolare esecuzione ex art. 102 del D.Lgs 50/2016 in relazione alle regole di contabilità semplificata per lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
- che nel caso in cui la prestazione non fosse stata eseguita regolarmente la liquidazione ed il pagamento non potranno aver luogo fino a che l'impresa non avrà provveduto a regolarizzarla senza ulteriori oneri a carico del Consorzio e fatta salva l'applicazione di eventuali penali ove previste;
- che il pagamento è comunque subordinato alla previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

La presente conferma d'ordine dovrà essere **sottoscritta digitalmente e inoltrata via pec** allo scrivente Soggetto Attuatore al seguente indirizzo pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.it.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Rodolfo LAURENTI – Assistente Settore Progetti, Esercizio Macchine e Impianti.

Il Direttore dei Lavori è il Geom. Giorgio SIVIERO – Capo Settore Manutenzione Zona Nord.

Distinti saluti.

Il Soggetto Attuatore
-Dott.Ing.Giancarlo Mantovani-

Per accettazione
Il Legale Rappresentante
CO.GE.AD. S.R.L.

Responsabile: Capo Settore Affari Legali e Affari Generali - Dr.ssa Zampieri Claudia
Referente: Dr.ssa. Erica Mantovani

\\SERVER01\Ocdpc_N_558_2018\AFFIDAMENTI DIRETTI\CBDP_N01\AFFID. DIRETTO CO.GE.AD. 08-2020\05 Conferma d'ordine COGEAD 08-2020.docx

Commissario Delegato

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio PLF228

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



Consorzio di Bonifica Delta del Po

Via Pordenone, 6 – 45019 Taglio di Po (RO)
tel. 0426 349711 – Fax 0426 346137
pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.it
e-mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it
C.F. 90014820295 –
www.bonificadeltadelpo.it