

Taglio di Po (RO)

DELIBERAZIONE N. 77/P/2038

OGGETTO: *Lavori di estensione dell'irrigazione nella zona nord del bacino, ripristino funzionalità della rete di distribuzione irrigua a pelo libero e messa in sicurezza delle arginature del canale Busiola – Perizia n. 02/2017 – Opere murarie (CUP J93H1100070001 – CIG 7342022C36) Gara n. 1/2018– Aggiudicazione definitiva*

o o o

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo,

IL PRESIDENTE

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, assistito dal Direttore Ing. Giancarlo MANTOVANI, e dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI Capo Settore Affari legali e Affari generali, in veste di Segretario;

PREMESSO

-CHE con deliberazione n. 443/CDA/1930 del 12.09.2017 il Consiglio di Amministrazione consorziale ha determinato di contrarre ai sensi dell'art. dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e di appaltare le opere murarie previste nella perizia n. 02/2017 relativa ai “*Lavori di estensione dell'irrigazione nella zona nord del bacino, ripristino funzionalità della rete di distribuzione irrigua a pelo libero e messa in sicurezza delle arginature del canale Busiola*”, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando a termini dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 del citato D.Lgs., prevedendo l'importo a base d'asta di € 435.341,84 di cui € 19.120,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta alle condizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto e nella lettera d'invito;

-CHE gli interventi in questione saranno realizzati tramite finanziamento disposto con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 23554 del 08.11.2011;

-CHE, come si evince dal verbale Rep. n. 586 del 22.02.2018 il concorrente per il quale si è proposta l'aggiudicazione a seguito delle risultanze di gara è la ditta FLUMAR S.r.l. con sede in Boretto (RE) che ha offerto il ribasso del 21,87% per il prezzo complessivo di € 344.314,12 così risultante:

Importo a base d'asta	€ 416.221,84
a detrarre ribasso del 21,87%	€ 91.027,72
Restano	€ 325.194,12
Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 19.120,00
Tornano	€ 344.314,12

-CHE dovendo procedere alle verifiche ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 1483 del 28.02.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente una nota scritta esplicativa ed analitica, riportante le modalità di determinazione del costo della manodopera indicato in sede di offerta al fine di poter verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016;

-CHE con note del 07.03.2018, prot. cons. n. 1726 del 07.03.2018, e del 12.03.2018, prot. cons. n. 1787 del 12.03.2018, il concorrente ha fornito i chiarimenti richiesti;

CONSIDERATO che si sono verificate le giustificazioni prodotte dal concorrente e che il Consorzio ha provveduto, a seguito delle verifiche di legge, ad acquisire tutta la documentazione attestante il possesso da parte dell'impresa aggiudicataria dei requisiti necessari ai fini dell'aggiudicazione definitiva dei lavori;

VISTI

-il D.Lgs. 50/2016;

-l'art. 13, lettera h), dello Statuto consortile;

d e l i b e r a

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di aggiudicare in via definitiva ed efficace all'impresa FLUMAR S.r.l. con sede in Boretto (RE) le opere murarie previste nella perizia n. 02/2017 "*Lavori di estensione dell'irrigazione nella zona nord del bacino, ripristino funzionalità della rete di distribuzione irrigua a pelo libero e messa in sicurezza delle arginature del canale Busiola*" che ha offerto il ribasso del 21,87% per il prezzo complessivo di 344.314,12 di cui € 19.120,00 per oneri per la sicurezza;
- c) di autorizzare il direttore a stipulare con l'Impresa FLUMAR S.r.l. con sede in Boretto (RE) il relativo contratto d'appalto;
- d) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione consorziale nella sua prossima adunanza.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE
-Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE
-Adriano TUGNOLO-